Sprawa znak: 2/2018/PN Zatacznik nr 5 do SIWzZ

WZOR - UMOWA

UMOWA

zawarta dnia ......cceeeeeceveceeeena, w Bielsku-Biatej pomiedzy:

Galerig Bielskg BWA

ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biata
NIP: 547-101-78-01
reprezentowanym przez:

Panig Agate Smalcerz - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

PREAMBUtA

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w dniu 30.05.2017 r. zawart umowe z firmg Sweco Consulting Spotka
z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, ul. Franklina Roosvelta 22, kod 60-829,
zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sgdowym przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIIIl Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000140225, zwang dalej w
tresci Umowy , Inwestorem Zastepczym", ktdra przejeta obowigzki Zamawiajacego w zakresie
wykonywania czynnosci zwigzanych z prowadzeniem i realizacjg inwestycji (w tym petnienie
funkcji Inspektora Nadzoru) pn.: , Rewitalizacja willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w
Bielsku-Biatej.”.

2. Niniejsze zamdwienie realizowane bedzie na zasadach okreslonych w dokumentach
wymienionych ponizej wedtug hierarchii waznosci:

1) Umowa (niniejszy dokument),

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami
Zamawiajgcego na etapie postepowania przetargowego,

3) Oferta Wykonawcy.

3. Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego, w trybie przetargu
nieograniczonego, wyboru oferty Wykonawcy.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych dla zadania:
,» Rewitalizacja willi Teodora Sixta przy ul. A. Mickiewicza 24 w Bielsku-Biatej”.

Szczegbtowy zakres zamodwienia okreslaja:
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a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci: dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - STWIORB
wraz z wyjasnieniami ztozonymi na etapie postepowania przetargowego.

b) Oferta Wykonawcy w szczegdlnosci kosztorys ofertowy, ktére stanowig integralng czesc
umowy.

Roboty okredSlone w § 1 niniejszej umowy zostang wykonane wg projektu dostarczonego przez
Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy (w wersji elektronicznej).

Zadanie przewidziane jest do dofinansowania ze srodkédw Unii Europejskiej w ramach dziatania
10.3.2. Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych RIT/, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014 - 2020.

§2.

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu
umowy zgodne ze szczegdétowym zakresem okreslonym w § 1 niniejszej umowy.

2. Nadzdr nad robotami budowlanymi objetymi umowg wykonywany bedzie wytacznie przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi
w zakresie objetym umowg, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, udokumentowane w sposdb
okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru z ramienia Inwestora Zastepczego dziatajg w ramach
obowigzkéw wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz
Z niniejszej umowy.

§3.
PELNOMOCNICTWA

1. W celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie udzielaé
Wykonawcy petnomocnictw, ktére beda wymagane przez instytucje, w terminie nie dtuzszym niz
7 dni roboczych od dnia zgtoszenia na pismie przez Wykonawce takiej potrzeby.

2. Zamawiajacy odmoéwi udzielenia petnomocnictwa, jezeli nie lezy w interesie publicznym lub nie
moze by¢ udzielone Wykonawcy na podstawie odrebnych przepiséw.

§4.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. W dniu zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt budowlany oraz projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, a takze
zezwolenie na realizacje inwestycji.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przekazang (w tym z dokumentacjg stanowigca
zatacznik do SIWZ) — zgodnie z ust. 1 powyzej - dokumentacjg w sposob rzetelny, ktory pozwala
realizowaé roboty zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej i nie wnosi do niej
zastrzezen ani uwag.

3. Wykonawca winien niezwlocznie informowaé Inwestora Zastepczego i Zamawiajacego
o wszelkich okolicznosciach, ktére mogg spowodowac niedotrzymanie terminu umowy.

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Inwestor Zastepczy przy udziale Zamawiajacego przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu
zawarcia umowy, po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentow, o ktdrych mowa w § 6, ust. 1
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pkt. 2) oraz ust. 2 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioréw robdt i prac wg zasad przewidzianych
w § 12 umowy oraz do terminowej zaptaty za wykonane prace wg przewidzianych zasad w § 11
umowy.

§6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Inwestorowi Zastepczemu:

1) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego - nie
pdzniej niz 5 dni od dnia zawarcia umowy,

2) Oswiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi) wraz z kopig uprawnien budowlanych i aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wtasciwej okregowej izby samorzadu zawodowego
wszystkich osdb wskazanych w ofercie Wykonawcy - w dniu zawarcia umowy.

2. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej w zakresie dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia na kwote nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie w
mocy do dnia zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Po zaptaceniu kazdej sktadki
ubezpieczeniowej Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody ptatnosci, a w przypadku
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - odpowiednio przedfuzy to ubezpieczenie.

3. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) Informowania Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego o wszelkich okolicznosciach, ktore
moga spowodowac zmiane zakresu robdt lub terminu ich zakonczenia,

2) Kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 290 z pdzn. zm.),

3) Naprawienia na wihasny koszt szkody lub zniszczenia mienia, ktére wyrzadzit Zamawiajacemu
lub osobie trzeciej, w zwigzku lub przy wykonywaniu robét,

4) Posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci gospodarcze;j.

4. Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepisow Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 672 z pdin. zm.) oraz do prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami
wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz niniejsze zamdwienie realizowane bedzie zgodnie z prawem polskim,
w szczegblnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987)
i zapewnia wykonanie robdt zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami
dotyczacymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczgcymi
wyrobow, materiatéw stosowanych w budownictwie.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg wykonawczg,
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, projektem
organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajaca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.

8. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajgce wymagane przez
prawo uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
ktorych kwalifikacje i stan zdrowia pozwalajg na wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

9. Wykonawca zatrudni na budowie, przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy: kierownika

Galeria Bielska BWA Strona 3220



Sprawa znak: 2/2018/PN Zatacznik nr 5 do SIWzZ

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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18.

budowy i niezbedng kadre inzynierskg dyspozycyjng, wyposazong w S$rodki tgcznosci
bezprzewodowej. Wykonawca zapewnia, ze kierownik budowy przeznaczy caty swodj stuzbowy
czas na kierowanie robotami objetymi niniejsza umowg i bedzie odbierat - zgodne z zakresem
umowy, dokumentacjg projektows, sztukg budowlang i innymi majacymi wptyw na realizacje
robét- polecenia od Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego z zakresu realizacji robét.
Wykonawca zobowigze swdj personel do uzywania na placu budowy ubran roboczych
z oznakowaniem firmowym oraz kaskéw ochronnych.
Wykonawca zapewni dla czasowo przebywajgcych przedstawicieli: Zamawiajgcego, organéw
kontrolujacych realizacje przedmiotu umowy odziezy ochronnej zgodnie z wymaganiami BHP
(kaski, kamizelki, itp.) w ilosci 10 kompletéw.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ Inwestora Zastepczego o kazdej zmianie w kadrze
technicznej wykonujacej przedmiot umowy, podanej w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje
administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i
uzytkowania obiektéw powstatych w wyniku realizacji robét, ktére nie zostaty uzyskane lub
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy lub w czasie jej realizacji.
Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje projektowa, wnioski,
podania, a w razie potrzeby wystgpi do Zamawiajgcego o stosowne petnomocnictwa do dziatania
w jego imieniu wobec odpowiednich organdw administracyjnych. Wyzej wymienione zezwolenia,
zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmujg réwniez takie,
ktére wynikaja z obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca zobowigzany jest
przygotowaé kompletne wnioski do odpowiednich organéw administracyjnych i pokry¢ wszelkie
koszty i optaty z tym zwigzane bez dodatkowego wynagrodzenia. Powyisze obejmuje w
szczegoblnosci:

a) zgtoszenie robot i wykonanie ewentualnych innych dziatan niezbednych dla realizacji

robot budowlanych,

b) uzyskanie pozwolen na uzytkowanie.
Wykonawca os$wiadcza, Ze materiaty i urzadzenia dostarczane przez niego Ilub jego
Podwykonawcow bedg odpowiadaty wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, stosownych ustaw oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej dla materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty
i dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim. Na kazde zgdanie Inwestora
Zastepczego lub jego personelu (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w
odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatdw nie objetych certyfikacjg deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z wtasciwymi normami lub aprobate techniczna.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac i wykonywacé polecenia oséb sprawujgcych nadzér nad
realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego, w tym ze strony Inwestora Zastepczego
i jego personelu.
Z dniem przejecia od Zamawiajacego terenu robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogélnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy takie do wykonania robét
budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania umowy (np. gdyby prace nie byty wyraznie wymienione w umowie, jego
zatgcznikach lub wykraczaty poza szczegdtowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale
ktore posiadajgcy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w
Swietle obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez
wiedzy technicznej i doswiadczenia).
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania robét, dostarczenia lub usuniecia materiatéw i/lub urzadzen, ktore nie zostaty
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia umowy.
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Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby
uzyska wymagane pefnomocnictwa Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem
tych zezwolen obcigzg Wykonawce.

19. Wykonawca zobowigzany jest ptaci¢ wszystkie podatki, naleznosci i optaty oraz uzyskaé wszystkie
pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie s3g wymagane przez wtasciwe przepisy, w odniesieniu
do realizacji i ukonczenia robdét oraz usuniecia wszelkich wad. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materialng, w zwigzku z
konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie.

20. Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ roboty w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to
niezbedne do dochowania termindw umownych.

A nadto Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zobowiazuje sie do:

21. Zorganizowania zaplecza budowy, ktére powinno by¢ utrzymywane w nalezytym porzadku
i czystosci.

22. Wykonania ogrodzenia terenu budowy przed przystgpieniem do prowadzenia robédt
odpowiadajgcego wymaganiom prawa oraz uniemozliwiajgcego przedostawanie sie na teren
i z terenu budowy zanieczyszczen. Ogrodzenie ma by¢ stabilne, petne, zapewniajgce
bezpieczenstwo i estetyke obiektu, o wysokosci min. 2,30 m wraz z tablicami ostrzegawczymi
i informacyjnymi.

23. Zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami,
zapewnienia warunkow bezpieczenstwa, a takze utrzymywania w nalezytym porzadku i stanie
technicznym terenu budowy oraz dréog wykorzystywanych w celach transportowych na potrzeby
swojej budowy.

24. Wykonawca ma obowigzek stosowania siatek ochronnych (plandek budowlanych) na
rusztowaniach w celu redukowania negatywnych oddziatywan warunkéw zewnetrznych takich
jak: sita wiatru, nadmierne oddziatywanie promieni UV, zabezpieczenie przed wydostaniem sie
pytu budowlanego, kurzu i innych odpaddéw poza teren prowadzonych prac.

25. Wykonawca wykona roboty tymczasowe nie ujete w przedmiarach, a niezbedne do wykonania
robdt podstawowych /przektadki mediow, drogi, dojscia, ogrodzenia, monitoring, zabezpieczenie
wykopdw, rusztowania, podpory tymczasowe, pompowanie wod z wykopow itp./

26. Wykonawca ma obowigzek w okresie zimowym stosowac ostony na elewacji, kurtyny,
nagrzewnice, odpowiednie materiaty budowlane itp. tak, aby nie wstrzymywacé prac na zewnatrz
budynku.

27. State utrzymywanie czystosci na drodze dojazdowej do terenu budowy oraz wykonanie
natychmiastowe]j naprawy nawierzchni w przypadku powstania uszkodzen.

28. Wykonanie i uzgodnienie z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdét w oparciu o wytyczne do tymczasowej organizacji ruchu, facznie
z wykonaniem drog dojazdowych i dojs¢, placow utwardzonych i oznakowania (w razie
koniecznosci Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia aktualizacji projektu
organizacji ruchu). Catos¢ kosztow zwigzanych z tymczasowq organizacjg robdt (oznakowanie,
bariery ochronne, przejscia, trapy, itp.) ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé rownolegle projekty Inwestorowi Zastepczemu, ktéry

przedstawi Zamawiajagcemu opinie wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczgcymi
zaproponowanych
rozwigzan.

29. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem dla niej akceptacji Wykonawcy
dokumentacji projektowe;.

30. Sporzadzenie instrukcji obstugi (w jezyku polskim), instrukcji ruchu i eksploatacji urzadzen,
instalacji i sieci, przeszkolenia personelu obstugi (w zakresie wymagajgcych obstugi urzadzen
i instalacji przedmiotu zamdwienia).

31. Wykonawca zapewni energie elektryczng i wode na placu budowy w celu realizacji inwestycji
oraz poniesie koszty zuzycia tych mediéw w okresie realizacji robdt, wynikajgcych z ustalen
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poczynionych z Wiascicielami mediéw. Wykonawca dokona z Zamawiajagcym uzgodnienia
zaplecza budowy w zakresie jego umiejscowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia
Zamawiajgcego znajdujgcego sie na terenie objetym inwestycjg i na placu budowy. Wykonawca
zobowigzuje sie strzec bezpieczenstwa mienia i 0séb znajdujgcych sie na terenie wykonywanych
robot, w tym takze zapobiec ewentualnym szkodom poniesionym przez osoby trzecie.
Wykonawca uporzadkuje i usunie wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza nie pdzniej niz
w terminie przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako
nalezycie wykonane.

Wykonawca przywréci obszar budowy do stanu z dnia przejecia terendéw zajetych czasowo
w zwigzku z realizacjg robdt oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg robét
objetych umowag na nieruchomosciach sgsiadujacych.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robdt w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., z uwzglednieniem
zalecen udzielonych przez Inwestora Zastepczego lub Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioréw czesciowych i odbioru korncowego do
uprzatniecia terenu budowy wraz z przylegtym otoczeniem. W przypadku nie wykonania tych
obowigzkéw, Zamawiajacy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego
terminu i jego bezskutecznym uptywie moze nakazac osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy, w sposdéb i w trybie
regulowanym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng i geologiczng w petnym zakresie wynikajgcym z
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zagwarantowania na terenie budowy pomieszczenia do
przeprowadzania okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inwestorem Zastepczym.
W szczegdlnosci wymagana jest dostepnos¢ sali konferencyjnej na minimum 20 oséb z drukarka
i dostepem do sieci Internet, umozliwiajgcym opracowanie, przechowywanie i przesytanie
dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a takze pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu
do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania biezgcej inwentaryzacji prowadzonych robét
budowlanych oraz do sporzadzenia na wtasny koszt dokumentacji powykonawczej (w trzech
egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej) i jej niezwtocznego tj. najpdzniej wraz ze
zgtoszong gotowoscig do odbioru, przekazania wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene
jakosci i prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru
w terminach okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, uczestniczenia
w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad.

Wykonaweca przy udziale Zamawiajgcego dokona klasyfikacji odzyskanych materiatéw i urzadzen
dokona demontazu wybudowanych materiatéw i urzadzen i przewiezie je w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego.

Wywiezienie oraz utylizacja powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadodw,
w szczegdlnosci materiatdw pochodzenia nieorganicznego, na koszt Wykonawcy zgodnie z
ustawg o odpadach.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego do umieszczenia na konstrukcji rusztowan oraz ogrodzeniach placu budowy
siatek informacyjnych oraz ewentualnych nosnikéw reklamowych dostarczonych przez
Zamawiajgcego.
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45.

46.

47.

48.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedktadania Inwestorowi Zastepczemu
miesiecznych raportdw o postepie robét w formie pisemnej i elektronicznej. Raporty
bedg dostarczane za kazdy miesigc kalendarzowy nastepujgcy po dacie rozpoczecia nie pdzniej
niz do 7 dnia po zakonczeniu poprzedniego miesigca kalendarzowego. Raport bedzie zawierat
informacje o: czynnosciach wykonywanych przez Wykonawce, realizacji harmonograméw
i zapisbw umownych, przebiegu i stanie zaawansowania Inwestycji, wszelkich przypadkach
ujawnionych wad i opdznien w realizacji Inwestycji. Wzdr raportu zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym i Inwestorem Zastepczym.

Wykonawca oswiadcza ze ponosi:

a) petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
Podwykonawcow,

b) petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osdb trzecich z powodu strat, uszkodzen
i szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem odpowiedzialnosci wynikajagcym
z Kodeksu Cywilnego,

c) petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

d) ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen i wyposazenia znajdujgcych sie na
terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujagcym sie na terenie budowy
oraz bezposredniego sasiedztwa terenu budowy. Wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilg
przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych
ingerencjg osob trzecich — opdznied w wykonaniu robdt jak i w usuwaniu stwierdzonych wad
i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robét budowlanych przez

Zamawiajgcego oraz wydawania pracownikom Wykonawcy zalecen w zakresie realizacji robét

budowlanych oraz bezpieczenstwa na terenie objetym inwestycjg. W razie nieprzestrzegania

zalecen uprawnieni pracownicy Zamawiajgcego lub Inwestor Zastepczy wezwg Wykonawce do
zaniechania naruszen przepisow i zalecen i wyznaczg Wykonawcy termin nie krotszy niz 5 dni na
zaniechanie ww. naruszen. W przypadku gdy Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego
wezwania Zamawiajagcego i wyznaczenia mu dodatkowych termindw w odniesieniu do
mieszczgcych sie w zakresie dotychczasowych naruszen nadal nie bedzie przestrzega¢ zalecen

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca i/lub Podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

— Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), w szczegdlnosci dotyczy to

pracownikéw fizycznych, wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg robodt

budowlanych za pomocg dowolnych narzedzi i sprzetu. Zamawiajgcy informuje, iz do tej grupy
kwalifikowac sie beda wszystkie osoby wykonujgce prace robotniczg, tj. takg, ktéra wymaga
wysitku fizycznego oraz ruchu tj.:

a) osoby wykonujace prace zwigzane z demontazem,

b) osoby wykonujgce prace murarskie,

c) osoby wykonujgce czynnosci zwigzane ze zbrojeniem i betonowaniem,

d) osoby wykonujace prace konstrukcyjne,

e) osoby wykonujace prace dekarskie,

f) osoby wykonujgce roboty ziemne,

g) osoby wykonujgce prace malarskie,

h) osoby wykonujgce prace tynkarskie,
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49.

50.

51.

i) osoby wykonujace prace zwigzane z obrébka drewna i deskowaniem (np. ciesla),

j) osoby wykonujgce prace izolacyjne,

k) osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z wbudowywaniem elementéw, urzadzen, sprzetu
i wyposazenia obiektéw (w tym wszelkie prace montazowe drzwi, okien, podtog,
oswietlenia, oktadzin i wyktadzin, wyposazenia itp.).

I) osoby wykonujgce prace instalacyjne wszystkich branz (w tym budowa,
przebudowa/przektadka sieci uzbrojenia terenu oraz prace instalacyjne wewnatrz
budynkdw),

m) osoby wykonujgce roboty drogowe,

n) osoby wykonujgce roboty drenarskie,

o) osoby wykonujace roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu,

p) osoby odpowiedzialne za utrzymanie porzadku i organizacje ruchu podczas budowy,

gq) operatorow sprzetu budowlanego, wykonujgcych prace fizyczng na dowolnym sprzecie
obstugujgcym budowe, w tym kierowcéw pojazdéw budowlanych swiadczgcych ustugi
transportowe,

r) pracownikow dozorujgcych plac budowy i sprzet (stuzby ochrony).

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.),
zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty.

Wykonawca, najpdzniej w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy przedfozy
Zamawiajgcemu wykaz pracownikow Swiadczacych robote budowlang, zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, ktdry zostanie zatgcznikiem do umowy. Wykaz ten winien zawieraé
informacje wskazujgce na liczbe oséb zatrudnionych na umowe o prace, wraz z jednoczesnym
wskazaniem zakresu wykonywanych przez poszczegdlnych pracownikdédw robdt, miejscu oraz
czasie Swiadczenia pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia czynnosci
kontrolnych wzgledem Wykonawcy celem potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego funkcje. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

§7.
TERMIN

Realizacja zaméwienia odbywac sie bedzie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2018 r.

§8.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

W ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Inwestorowi Zastepczemu
harmonogram rzeczowo-finansowy robét (zwany dalej ,Harmonogramem”), ktéry zostanie
zatwierdzony przez Zamawiajagcego po uprzedniej akceptacji Inwestora. Zatwierdzony
harmonogram bedzie integralng czescig umowy.

Harmonogram winien okreslaé szczegdtowy zakres robét, terminy posrednie wykonania i plan
ptatnosci, w tym podziat robét na branze wg kosztoryséw ofertowych.

Wykonawca bedzie przedktadat Inwestorowi Zastepczemu skorygowany harmonogram w
sytuacji, gdy harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac.
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10.

11.

§9.
PODWYKONAWCY

Zapis do wyboru *) lub **):
*) Roboty zostang wykonane osobiscie przez Wykonawce, z wtasnych materiatéw.
**) Roboty wymienione w ............ zostang wykonane osobiscie przez Wykonawce, a roboty

wymienione w ......... (tozsame z robotami wymienionymi w Ofercie Wykonawcy) - przez
Podwykonawcdow, z wtasnych materiatéw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Jezeli Wykonawca zatrudni Podwykonawce na zasadach przewidzianych Art. 647" §2 KC, wéwczas
Zamawiajgcy od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub jej
projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w umowie lub
projekcie (w tym w szczegdlnosci wyciggiem z kosztorysu ofertowego Podwykonawcy zawierajgcy
pozycje podzlecane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy) ma prawo w terminie 14 dni zgtosi¢ na
pismie sprzeciw lub zastrzezenia, w przeciwnym wypadku uwaza sie, ze Zamawiajacy wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ Inwestora Zastepczego o zamiarze
zgtoszenia Podwykonawcy i przedstawi¢ kopie wszystkich dokumentéw ztozonych
Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 3 powyzej.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wyrazona w
trybie Art. 647" KC ma jedynie znaczenie dla powstania solidarnej odpowiedzialnoéci za zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo musi by¢ zawarta w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$sé¢ zamowienia
publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawca, a innym podmiotem
(Podwykonawcg), a w przypadku zaméwienn publicznych na roboty budowlane takze miedzy
Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy musi zawiera¢ wskazanie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku oraz doktadne okreslenie przedmiotu umowy podwykonawczej, poprzez
okreslenie zakresu prac podlegajgcych podzleceniu. Odzwierciedlenie ostatniego powinien
stanowi¢ zatgczony do projektu umowy, a nastepnie do umowy, przedmiar robdt (jako oferta)
sporzadzony przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na bazie przedmiaru robét (tj.
oferty) zatagczonego do umowy tgczacej Wykonawce i Zamawiajgcego. Przedmiotowy dokument
musi zawieraé ceny jednostkowe wskazanych prac, przy czym wskazane ceny nie mogg byc
wyzsze anizeli przewidziane w niniejszej umowie ceny jednostkowe nalezne Wykonawcy z tytutu
ich wykonania podzleconych prac.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o
podwykonawstwo, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w
projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do ktdrego nie
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wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie rozliczane kosztorysowo tgczne na

KWOLE oo, zt netto + VAT 1. i, zt. brutto
63 (1777 o L= R PRS ztotych
brutto).

2. W razie stwierdzenia réznic miedzy iloscig robdt okreslong przedmiarem robét planowanych do
wykonania, a rzeczywistymi ilosciami wynikajgcymi z obmiaru robdt wykonanych, Wykonawca jest
zobowigzany: powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora Zastepczego, przedtozy¢ obmiar robdt
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastepczego, przedtozy¢ kosztorys
réznicowy celem zatwierdzenia go przez Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego.

3. Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy za roboty okreslone w §1 umowy zostanie ustalone
w oparciu o kosztorys powykonawczy, ktory zostanie dostarczony przez Wykonawce wraz
z dokumentami odbiorowymi.

4. Obmiar powykonawczy moze dotyczy¢ wytacznie zakresu robot bedacych przedmiotem
niniejszego zamodwienia i wynikajgcych z dokumentacji projektowej i STWIORB, stanowigcych
integralng cze$¢ umowy.

5. Zamawiajacy po ustaleniu réznic, o ktérych mowa w ust. 2 oraz wartosci robot lub w przypadku
zatwierdzenia wniosku Wykonawcy dotyczgcego robdt, o ktdrych mowa w § 17, ust. 4, pkt. 1), 4)
i 5) umowy lub § 17, ust. 5, pkt 1) umowy, ma prawo zastosowac korekte wynagrodzenia netto
wraz z naleznym podatkiem VAT:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu iloSciowego - wynagrodzenie Wykonawcy ulega
automatycznemu obnizeniu o kwote wynikajgcg z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu réznicowego lub powykonawczego,

b) w przypadku zwiekszenia zakresu ilosciowego - wynagrodzenie Wykonawcy ulega
podwyzszeniu o kwote wynikajagcg z kosztorysu rdznicowego lub powykonawczego,
z zastrzezeniem, ze dopfata nastgpi na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do
umowy, po zabezpieczeniu srodkow finansowych przez Zamawiajgcego.

6. Ceny jednostkowe robdét podane w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie i obowigzujg
do konca realizacji przedmiotu umowy.

7. lJezeli wystgpi koniecznosé wykonania robot, ktdre stanowig niezbedny element zamdwienia
nieprzewidziany w opisie przedmiotu zamdwienia i dokumentacji projektowej, wdéwczas
Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie zawiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego
i Inwestora Zastepczego, w celu wszczecia procedur wymaganych przez Prawo zaméwien
publicznych. Roboty tego rodzaju bedga stanowi¢ zamdwienie dodatkowe. Strony ustalaja, ze
wycena zamoéwienia dodatkowego zostanie sporzadzona na zasadach okreslonych w ust. 89
ponizej.

8. Jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt , o ktérych mowa w § 17, ust. 4, pkt 1), 4) i 5)
umowy lub § 17, ust. 5, pkt 1) lub § 17, ust. 6, pkt 1) i 2) umowy, identycznych lub
analogicznych do robdt ujetych w kosztorysie ofertowym, wycena tych robét zostanie
wykonana z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

9. Jezeli wystgpig roboty budowlane, o ktérych mowa w § 17, ust. 4, pkt 1), 4) i 5) umowy lub
§17, ust. 5, pkt 1) lub § 17, ust. 6, pkt 2) umowy, nie wystepujgce w kosztorysie ofertowym,
dla ktdérych nie mozna ustali¢ wartosci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego,
wycena tych robdt zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzgdzonego metoda
szczegbdtowsy, przy zastosowaniu nastepujacych sktadnikdow cenotwérczych:
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- Stawka roboczogodziny ,R” — minimalna dla wojewddztwa $laskiego wg publikacji
Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu,

- Koszty posrednie ,Kp” (R, S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud, aktualnego na dzien
sporzgdzenia kosztorysu,

- Zysk Kalkulacyjny ,2” (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud, aktualnego na
dzien sporzadzenia kosztorysu,

- Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud, aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogédw, w tym réwniez cen dostawcéw na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- Naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

§11.
ZASADY ZAPLATY WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie nastepujgce zasady zaptaty wynagrodzenia:

1) Ustala sie mozliwos¢ rozliczania robdt budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej Zamawiajgcego okreslonych w §1 umowy miesiecznymi fakturami
czesciowymi do wysokosci 90% kwoty podanej w §10, ust. 1 umowy. Podstawg wystawienia
faktury czesciowej bedzie obmiar i protokot przejsciowy robdt, podpisany przez inspektora
nadzoru z ramienia Inwestora Zastepczego.

2) Fakture koncowa na pozostatg kwote (do wysokosci 100%) za wykonanie przedmiotu

umowy Wykonawca wystawi w ciggu 7 dni od daty odbioru koncowego.
Faktura koncowa ptatna bedzie przez Zamawiajacego po otrzymaniu pisemnych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 11, ust. 2 umowy, ze Podwykonawcy zgtoszeni
i zaakceptowani w trybie Art. 647" KC przez Zamawiajgcego otrzymali cato$é¢ naleznego
ostatecznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy podwykonawczej.

3) Fakture rozliczeniowg na kwote wynikajacg z rdznicy miedzy ilosciag robdt okreslong
przedmiarem robdt planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilosciami wynikajgcymi
z obmiaru robdét wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
Wykonawca wystawi po podpisaniu Aneksu do umowy, o ktéorym mowa w § 10, ust. 5, lit. b)
sporzadzonym z tytutu rozliczenia powykonawczego.

2. W przypadku robét zafakturowanych, w ktdrych wystepujg roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 1, pkt 2 niniejszego paragrafu, warunkiem dokonania
zaptaty przez Zamawiajagcego w umowionym terminie jest przedtozenie Inwestorowi
Zastepczemu, nie poézniej niz 10 dni przed wskazanym terminem zaptaty, oryginatow
dokumentéw poswiadczajgcych zaptate za zakres robdét powierzonych Podwykonawcom.
Akceptowanymi przez Zamawiajgcego dokumentami s3: potwierdzenie dokonania przelewu
wystawione przez bank Wykonawcy oraz oswiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu
naleznosci przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych na dzied skfadania
o$wiadczenia za zakres robdt powierzony Podwykonawcy, a w przypadku robét, za ktére
Wykonawca nie wystawit faktury - stosowne oswiadczenie Wykonawcy.

3. Faktury nalezy wystawiac na Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biata.

W opisie faktury nalezy powotac sie na nazwe zadania inwestycyjnego.

4. Zaptata kazdej faktury nastgpi w terminie do 30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy.

5. Ptatnosci z niniejszej umowy dokonywane bedg na rachunek bankowy wskazany kazdorazowo
w fakturze.

6. W przypadku, o ktérym mowa w § 11, ust. 2 umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wstrzymania ptatnosci Wykonawcy do czasu uzupetnienia przez Wykonawce stosownych
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dokumentéw. Termin ptatnosci faktury liczy sie od dnia dostarczenia dokumentéw
Zamawiajgcemu.

7. Wszystkie dokumenty finansowe Wykonawca wystawia w ilosci 3 egzemplarzy - oryginat i 2
kopie.

§ 12.
ODBIORY

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robét beda stosowane odbiory jn.:
a) odbiory przejsciowe robot - do celéw fakturowania,
b) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
c) odbidr urzadzen, materiatow,
d) odbidr czesciowy robét,
e) odbidr korcowy robét (ostateczny),
f) odbidr pogwarancyjny, polegajagcy na ocenie wykonania robdét zwigzanych
z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.

2. Przedmiotem odbioru kornicowego bedzie przedmiot umowy. Dopuszcza sie dokonanie w aneksie
do umowy podziatu przedmiotu umowy na obiekty odbiorowe i wéwczas przedmiotami odbioru
bedga te obiekty odbiorowe (odbidr czesciowy robdt).

3. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru koncowego Inwestorowi Zastepczemu
niezwtocznie po zakoniczeniu robdt iprzygotowaniu kompletnej dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej wraz z naniesieniem na zasoby Miasta. Gotowos¢ do odbioru potwierdza
Inspektor Nadzoru zapisem w dzienniku budowy.

4. Odbiér koncowy Inwestor Zastepczy przeprowadzi po przyjeciu kompletu dokumentéw
odbiorowych.

5. Inwestor Zastepczy tacznie z Zamawiajgcym, rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbiorowej,
z zastrzezeniem ust. 4 powyzej, oraz zakoriczy odbidr w terminie do 28 dni od jego rozpoczecia.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone istotne wady uniemozliwiajgce
korzystanie z przedmiotu umowy to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru korncowego do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy realny termin do ich usuniecia uwzgledniajgcy ztozonos¢
techniczng wad.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nieistotne, to
Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego i wyznaczy realny termin do ich usuniecia.

8. 0dbidr pogwarancyjny Inwestor Zastepczy tacznie z Zamawiajgcym rozpocznie w 14 dniu przed
uptywem ostatniego dnia rekojmi za wady i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbidr
pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem podpisanym przez Strony. Protokét bedzie
podstawg do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytutu rekojmi za wady.

§13.
REKOJMIA ZA WADY

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wykonywanej na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym wygasa po uptywie ............... , liczac od dnia dokonania

odbioru koricowego robodt (ostatecznego).

§ 14.

Galeria Bielska BWA Strona 12z 20



Sprawa znak: 2/2018/PN Zatacznik nr 5 do SIWzZ

GWARANCIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji wykonanych robdt budowlanych oraz pozostatych
Swiadczen wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy, na okres ........... od dnia dokonania
odbioru koncowego robét.

2. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe.

3. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagaé sie usuniecia szkdd, ktére zostaty
spowodowane przez wady, lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

5. Zamawiajacy lub Inwestor Zastepczy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie pisemnie
(pocztg lub mailem). Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczac
termin na ich usuniecie.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowit
usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do potracenia naleznosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie (pocztg lub mailem) kwestionuje zasadnosc¢
powiadomienia o wadach, Inwestor Zastepczy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zawiadomi
Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin miejsca ujawnienia wad. Z ogledzin Inwestor Zastepczy
sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
i miejscu wyznaczonym bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych.
Zamawiajgcy upowaznia Inwestora Zastepczego do odnotowania w protokole sporzgdzonym na
skutek ogledzin, ze Wykonawca odmodwit usuniecia wad i jednostronnego jego podpisania, oraz
bedzie uprawniony do podjecia dziatan zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§ 15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,zabezpieczeniem”, ktére wynosi

(STOWNIE: ettt ettt ettt et st st et e bbb et e s e s et eae et sresrenesbesbessebasanssasebesbesreseessanenbeseetaerenans )
- 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy - zostato wniesione na petny okres
realizacji przedmiotu umowy i rekojmi za wady, przed podpisaniem umowy w petnej wysokosci,
w formie ........ccocevinereniennnn

W trakcie realizacji zamdwienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zostaé
na wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez Zamawiajgcego (pienigdze,
gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, poreczenia bankowe), z zachowaniem jego ciggtosci
i wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.

W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakorczenia robét, Wykonawca zobowigzuje
sie odpowiednio przedtuzyé terminy waznosci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pienigdz.
W przypadku braku stosownego dokumentu Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie odpowiedniej
kwoty zabezpieczenia z pierwszej przystugujgcej mu naleznosci bez uprzedniego wezwania do
whniesienia zabezpieczenia.
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Zabezpieczenie zostanie zwrdécone Wykonawcy w czesciach i terminach jn.:
1) 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét,
2) 30 % zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i podpisaniu
protokotu przegladu gwarancyjnego.

§ 16.
KARY UMOWNE

1. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzah umownych Strony
zastrzegajg stosowanie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a)

g)

za zwtoke w wykonaniu zobowigzania umownego opisanego w § 6, ust. 1, ust. 2,

§ 8, ust. 1 dla ktérego uzgodniono umownie termin wykonania - w wysokosci 1.000,00 zt.
za kazdy stwierdzony przypadek,

za zwtoke w wykonaniu catosci zamdéwienia dla ktérego uzgodniono termin wykonania
w § 7, ust. 1 umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia facznego brutto okreslonego
w § 10, ust. 1 umowy, za kazdy zakonczony dzien zwtoki,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia facznego brutto
okreslonego w § 10, ust. 1 umowy, za kazdy zakoriczony dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie lub nieterminowe ztozenie do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia tgcznego brutto okreslonego w § 10, ust. 1 umowy, za
kazdy zakoniczony dzier zwtoki,

za nieprzedtozenie lub nieterminowe ztozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
tacznego brutto okreslonego w § 10, ust. 1 umowy, za kazdy zakonczony dzien zwtoki,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia facznego brutto okreslonego w § 10, ust. 1 umowy, za kazdy
zakonczony dzien zwtoki, liczac od dnia powiadomienia Wykonawcy,

za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 0,008% wynagrodzenia
tacznego brutto okreslonego w § 10, ust. 1, za kazdy zakonczony dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na ich usuniecie.

Za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb, o ktérym mowa w §6 ust. 52 —
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

za brak wydtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w §15,

w wysokosci 10% kwoty zabezpieczenia, za kazdy stwierdzony przypadek,

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci

30 % wynagrodzenia tgcznego brutto, ustalonego w § 10, ust. 1 umowy.

2) Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

za zwtoke w dokonaniu odbioru koricowego robdt z przyczyn za ktére odpowiada
Zamawiajgcy - w wysokosci 0,008% wynagrodzenia fgcznego brutto okreslonego w § 10
ust. 1, za kazdy zakonczony dzien zwtoki, liczac od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym
odbidr miat by¢ zakoniczony.

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy
- w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 10, ust. 1 umowy.

2. Strony ustalajg, ze tgczna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
tacznego brutto, ustalonego w § 10, ust. 1 umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli
wysokosc¢ szkody przewyzszy wysokosc kary.
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§17.
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.
2.  Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane w wytacznie za zgodg obu Stron wyrazong na
pi$mie pod rygorem niewaznosci na zasadach okreslonych w art. 144 ustawy Pzp.
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢, gdy wystapia:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w tym:

a) niewypaty i niewybuchy,

b) wykopaliska archeologiczne,

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.),

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (np. bunkry, fundamenty, sciany szczelne, kable, rury itp.);

2) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym:

a) nieterminowe przekazanie terenu (placu) budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

¢) koniecznosé usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3) Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdw administracji, w tym:

a) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 60 dni od daty
wystgpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do prawidiowej
realizacji przedmiotu umowy, mimo, iz wystgpienie Wykonawcy spetniato wszystkie
warunki formalne,

b) odmowa wydania przez wtasciwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek bteddw w dokumentacji projektowej;

¢) protesty mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych;

d) wygasniecie uzgodnien poczynionych przez projektanta z instytucjami.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym ustepie
termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do prawidtowego
ukonczenia robot, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i jej konsekwencji.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 3, pkt 2), lit. b) Zamawiajgcy moze
wstrzymaé roboty na okres do 3 miesiecy, a Wykonawca nie moze zgdac zaptaty zwrotu
ponoszonych w tym okresie kosztéw. Jezeli okres wstrzymania robdt okaze sie diuiszy niz
3 miesigce Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zwrotu udokumentowanych kosztéw statych
placu budowy poniesionych przez Wykonawce w okresie wstrzymania, wyszczegdlnionych
ponizej:

— koszt najmu tymczasowych obiektéw budowlanych dla potrzeb wykonywanych robét

oraz koszt obiektow zaplecza socjalnego,

— koszt zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdt,

— koszt dozoru terenu budowy,

— koszt dostawy medidw niezbednych dla utrzymania placu budowy,

— koszt ubezpieczenia budowy,

— koszt zwigzany z wydtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy whniesionego w formie innej niz pieniagdz,

—  koszt personelu kierowniczego Wykonawcy zarzadzajacego budowa.

Zwrot kosztéw nastgpi na podstawie porozumienia zawartego pomiedzy Stronami.

4. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia moze nastgpi¢, w sytuacji, gdy wystapi:

Galeria Bielska BWA Strona 15z 20



Sprawa znak: 2/2018/PN Zatacznik nr 5 do SIWzZ

1) Niedostepnos¢ na rynku materiatéow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

2) Pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji;

3) Pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt;

4) Koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem robdt;

5) Konieczno$¢ zrealizowania robot opisanych w §1 na podstawie dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, pkt 1), 4) i 5) Zamawiajacy

dopuszcza mozliwosé zaptaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wystgpienia roboét

identycznych lub analogicznych na zasadach okreslonych w §10 niniejszej Umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, pkt 2) Zmawiajacy dopuszcza

mozliwos¢ zaptaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy polecenie

zmiany materiatu, urzadzenia zostato wydane w formie pisemnej przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Podstawg zwiekszenia wynagrodzenia bedzie rzeczywisty koszt
zmiany.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, pkt 3) Wykonawca nie moze

zgdac¢ dodatkowego wynagrodzenia, a wystgpienie robdt identycznych lub analogicznych winno

by¢ wycenione na zasadach okreslonych w §10, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robét po zmianach nie
przekroczy kwoty, jakg Wykonawca zaproponowat w swojej ofercie.

5. Innaistotna zmiana jest dopuszczalna, gdy:

1) Wystapig roboty budowlane objete przedmiotem umowy i wynikajgce z dokumentacji
projektowej i STWIORB, a niewystepujace w przedmiarze robét;

2) Nastgpita sita wyzsza;

3) Nastgpi rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi swiadczeniami.

4) Nastgpi zmiana przepiséw prawnych w zakresie finanséw publicznych majgca negatywny
wplyw na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej
Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 5, pkt 1) Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwos¢ zaptaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 7

niniejszego paragrafu.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 5, pkt 2) zmianie moze ulec termin

wykonania umowy o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb

nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, pkt 4) Zamawiajacy jest

uprawniony do rozwigzania umowy. Rozwigzanie umowy nastgpi przez przekazanie Wykonawcy

powiadomienia, ktére wejdzie w zycie 30 dni po dacie otrzymania tego powiadomienia przez

Wykonawce. Po wejsciu w zycie powiadomienia Wykonawca bezzwtocznie:

— zaprzestanie dalszej pracy,
— zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony zycia i wtasnosci,
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— przekaze wszelkie dokumenty, materiaty, urzadzenia wytworzone lub zakupione
w celu realizacji przedmiotu umowy, za ktére Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie,
— usunie wszystkie inne dobra z placu budowy, oprécz tego co jest konieczne dla
bezpieczenstwa i opusci plac budowy,
— okresli wartos¢ wykonanych robét na dzien rozwigzania umowy.
Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za wykonane roboty oraz
wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w
zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia moze nastapi¢, gdy wystgpiag ponizsze okolicznosci:
1) tgczna wartosé zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych i jest mniejsza od 15 %
wynagrodzenia okreslonego w §10, ust. 1.
2) w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, skutkuje zmiang w zakresie wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, pkt 1) i 2) Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zaptaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia na zasadach okreslonych
w ust. 7 niniejszego paragrafu.

7. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek
0 zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

W przypadku, gdy wniosek Wykonawcy zawiera¢ bedzie wystgpienie o zatwierdzenie do zaptaty

dodatkowych kosztow, wéwczas do wniosku nalezy dotgczyé¢, w zaleznosci od charakteru prac:

1) dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj i zakres robét (plany, rysunki lub inne) wraz
z okre$leniem zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmianie cech elementu
w stosunku do przyjetych w dokumentacji pierwotnej;

2) lokalizacje robét;

3) oswiadczenie, iz roboty s objete zamoéwieniem podstawowym;

4) przedmiar robdt zatwierdzony przez Projektanta;

5) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

6) kosztorys robot zawierajacy zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych
kosztédw oraz zestawienie prac ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktére nie beda
wykonywane. Kosztorys robét nalezy sporzadzi¢ wg zasad ustalonych w §10 umowy.

Whiosek Wykonawca przedktada Inwestorowi Zastepczemu, ktéry w ciggu 14 dni przeanalizuje

otrzymane dokumenty i przedstawi Zamawiajgcemu ocene w formie ogdlnej rekomendacji oraz

przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek jest
podstawg do korekty wynagrodzenia netto wraz z naleznym podatkiem VAT zgodnie z zapisem

§10 umowy.

8. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

9. Ponadto przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 142, ust. 5 Pzp, zgodnie
z ktérym strony umowy zobowigzujg sie dokonaé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej
z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne

- na zasadach i w sposéb okreslony ponizej, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na

koszty
wykonania umowy przez Wykonawce:

e zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 9, lit. a) bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu
wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz
wytgcznie do czesdci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardéw i ustug. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 9,
lit. a) wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw normujacych odnosng stawke
podatku od towaréw i ustug VAT,;

e zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 9, lit. b) lub c) bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw - odpowiednio -
zmieniajgcych wysoko$é minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 9, lit. b) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy
w zwigzku z ewentualnym zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen oséb swiadczacych
prace na potrzeby umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Natomiast w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 9, lit c) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia osobom zatrudnionym w zwigzku z wykonywaniem nin. umowy.
Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia o0séb zatrudnionych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni czynnosci bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu nin. umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktdrym mowa w ust. 9 kazda ze Stron moze wystgpié¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
ktorej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajaca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 9, lit. b) lub c) jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikag,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy. Jezeli z wnioskiem
wystepuje Zamawiajacy, Wykonawca powinien zapewni¢ mu w rozsagdnym terminie wglad do
dokumentdéw zawierajgcych informacje potrzebne do ustalenia tresci aneksu.

Strona, ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno
ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W razie
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catkowitego lub czesciowego niezatwierdzenia wniosku procedure mozna powtarzaé¢ az do
osiggniecia uzgodnienia. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10. Ponadto dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie o0sdéb wyznaczonych do realizacji
zamoéwienia wskazanych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, ze taka zmiana zaistnieje
zwaznej przyczyny, jak w szczegdlnosci przewlekta choroba, choroba uniemozliwiajgca
wykonywanie obowigzkdéw, utrata uprawnien, przy czym osoby zaproponowane do zmiany
bedg posiadaty takie same kwalifikacje, jak osoby pierwotnie wskazane w ofercie

Wykonawcy.

11. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog przestanek zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP i nie

wymaga aneksu:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
2)zmiana danych teleadresowych, zmiana lokalizacji siedziby, adresu, w takiej
sytuacji wprowadzone zostang w umowie zmienione dane,
3)zmiana personalidw o0séb np. zmiana nazwiska wskutek zawarcia zwigzku
matzenskiego itp.

§18.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
umowy:

1) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z umowy w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia,

2) jezeli wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie zamdwienia nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
(art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych),

3) jezeli Wykonawca nie podjat realizacji robét pomimo przekazania placu budowy, w ciggu 7
dni od daty przekazania placu budowy, chyba ze podjecie realizacji robét wynika z przyczyn,
za ktére nie odpowiada Wykonawca,

4) jezeli wartos¢ naliczonych facznie kar umownych osiggnie kwote okreslong w §16, ust. 2
umowy,

5) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje robot na
okres dtuzszy od jednego miesigca, chyba ze zaniechanie realizacji umowy wynika z przyczyn,
za ktére nie odpowiada Wykonawca,

6) jezeli Wykonawca jest w zwloce w realizacji robét w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego o co najmniej jeden miesiac;

7) jezeli Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu przeksztatcenia.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1, pkt 1 Zamawiajgcy jest zwolniony z obowigzku zaptaty Wykonawcy
jakiegokolwiek wynagrodzenia.

3. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pismie w ciggu 90 dni od zaistnienia przestanki do
odstgpienia z podaniem przyczyn odstgpienia i stanie sie skuteczne z chwilg doreczenia drugiej
stronie pisemnego osSwiadczenia o odstgpieniu. Z chwilg skutecznego odstgpienia umowa ulega
zakonczeniu iz tg chwilg nastepujg skutki odstgpienia od umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy
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z tytutu wykonania czesci umowy wynikaé bedzie z protokotu odbioru robét sporzadzonego
przez Strony na dzien odstgpienia od umowy.

§ 19.
PRZEPISY KONCOWE

Bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pisemnie, nie mozna przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odszkodowawczych iodsetkowych, z wyjatkiem cesji
wierzytelnosci (cesji ptatnosci) na akceptowanego Podwykonawce.

§ 20.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane, ustawy - Prawo zamodwien
publicznych oraz przepisdw wykonawczych do tych ustaw.

2. Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad miejscowo witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron i jeden egzemplarz dla Inwestora Zastepczego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Data podpisania Data podpisania
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